Приложение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 10 октября 2014

ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью ИвСтройМеханизация
Адрес: г.Иваново ул.Павла Большевикова д.27 офис 29
ИНН / КПП продавца: 3702712460 / 370201001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: Администрация Перемиловского сельского поселения шуйского муниципального района Ивановской области; 155923 Ивановская область, Шуйский район, д.перемилово,
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Администрация Перемиловского сельского поселения шуйского муниципального района Ивановской области
Адрес: 155923 Ивановская область, Шуйский район, д.перемилово, ул.Восточная, д.1-1
ИНН / КПП покупателя: 3725006830 / 372501001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования в д.Перемилово Шуйского района			1	299 814,20	299 814,20	без акциза	без НДС	без НДС	299 814,20		Россия	
Всего к оплате:					299 814,20	X		0,00	299 814,20			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф. и. о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф. и. о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) Серов А.Р (ф. и. о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание. 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель «Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.)» не формируется.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	
Инвестор _____	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Заказчик (Генподрядчик) *Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского м*	по ОК	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик (Субподрядчик) *ООО "ИвСтройМеханизация"*	по ОК	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка **Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги**		
наименование, адрес		
Объект *Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования в д. Перемилово Шуйского района*		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	
	дата	03.10.2014
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	10.10.2014

Отчетный период	
с	по
03.10.2014	10.10.2014

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **299 814,20** **руб.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Стоимость выполненных работ и затрат			
		Код	с начала	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		299814,20	299814,20	299814,20
	в том числе:				
	Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования в д. Перемилово Шуйского района				
				ИТОГО:	299814,20
				Сумма НДС:	-
				Всего с учетом НДС:	299814,20

Заказчик (Генподрядчик) Глава Администрации _____ Адамова С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Директор _____ Седов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

			Код
		Форма по ОКУД	
Инвестор		по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Заказчик	*Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального района*	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик	*ООО "ИвСтройМеханизация"*	по ОКПО	
	организация, адрес, телефон, факс		
Стройка	**Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования**		
	наименование, адрес		
Объект	**Текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования**		
	наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракта) номер	
		дата	03.10.2014
		Вид операции	

Номер докум	Дата составл
1	10.10.2014

Отчетный период	
с	по
03.10.2014	10.10.2014

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 299814 руб.

№ п.п.	Шифр, номера норм	Наименование работ и затрат, характер	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зар	эксплуатация / в т.ч. заработн	поправочные	коэф.пересч	Всего	Затраты труда раб на единиц	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР 01-02-027-2 пр.№31/пр от 30.01.2014 г.	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	0,9	105,87	105,87				0,00	0,00
		1000 м2 спланированной площади		0,00	14,85					
		ЭМ			105,87	1,00	6,94	727,39		
		в т.ч. ЗПМ			14,85	0,65	21,02	182,61		
		НР от ФОТ				80*0,85		124,17		
		СП от ФОТ				45*0,8		65,74		
		всего по позиции						917,30		
2	ФЕР 27-04-001-4 пр.№31/пр от 30.01.2014 г.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,9	3551,63	3338,85					21,77
		100 м3 материала основания (в пло		195,70	278,72					
		ЗП			195,70	0,65	21,02	2406,46		
		ЭМ			3338,85	1,00	5,02	16593,42		
		в т.ч. ЗПМ			278,72	0,65	21,02	3427,34		
		МР			17,08	1,22	3,80	71,26		
		НР от ФОТ				142*0,85		7058,90		
		СП от ФОТ				95*0,8		4433,69		
		всего по позиции						146967,38		
		Щебень	*113,4*		*108,6*	*1,00*	*9,452*	*116403,65*		
		м3								
3	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания т. 10см	0,9	3551,63	3338,85					21,77
				195,70	278,72					
		ЗП			195,70	0,65	21,02	2406,46		
		ЭМ			3338,85	1,00	5,02	16593,42		
		в т.ч. ЗПМ			278,72	0,65	21,02	3427,34		
		МР			17,08	1,22	3,80	71,26		
		НР от ФОТ				142*0,85		7058,90		
		СП от ФОТ				95*0,8		4433,69		
		всего по позиции						146967,38		
		Щебень	*113,4*		*118,6*	*1,00*	*9,452*	*127122,22*		
		всего по позиции						157685,95		
4	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания т. 10см	0,45	3551,63	3338,85					21,77

			195,70	278,72					
	ЗП			195,70	0,65	21,02	1203,23		
	ЭМ			3338,85	1,00	5,02	8296,71		
	в т.ч. ЗПМ			278,72	0,65	21,02	1713,67		
	МР			17,08	1,22	3,80	35,63		
	НР от ФОТ				142*0,85		3529,45		
	СП от ФОТ				95*0,8		2216,84		
	всего по позиции						93420,22		
	щебень	*56,70*	*145,8*	*1,00*	*9,452*	*78138,36*			
5	31-01-004-2 Планировка существующей обочин	*0,6*							
	ЭМ			42,13	1,10	7,27	202,15		10,89
	в т.ч. ЗПМ			4,19	0,65	20,52	33,53		
	НР от ФОТ				100,00		33,53		
	СП от ФОТ				60,00		20,12		
	всего по позиции						255,80		
6	27-08-001-11 Укрепление обочины щебнем смесь	*0,6*							28,97
	ЗП			394,05	0,65	21,02	3230,34		
	ЭМ			2426,28	1,10	6,46	10344,69		
	в т.ч. ЗПМ			173,89	0,65	21,02	1425,52		
	МР			17,08	1,22	3,80	35,63		
	НР от ФОТ				142*0,85		5633,59		
	СП от ФОТ				95*0,8		3538,45		
	всего по позиции						116171,00		
	щебень	*75,60*	*107,01*		*1,220*	*9,452000*	*93288,84*		
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:			515418,30		

Итого 515418,3 11

Итого по торгам 299814,7

Сдал: Директор ООО "ИвСтройМеханизация" Седов А.И.

Принял: Глава Администрации Переминовского с/п Алымова С.С.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1

д. Перемилово «03» октября 2014 г.

Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главы администрации Адамовой Светланы Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **общество с ограниченной ответственностью «ИвСтройМеханизация»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Седова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 22.09.2014 №0133300005314000002-3, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по текущему ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования в д. Перемилово Шуйского района, ул. Восточная от дома №2 до дома № 12

1.2. Техническое задание на организацию и исполнение работ, перечисленных в п. 1.1 настоящего Контракта, указано в Приложение № 1 к контракту и является его неотъемлемой частью.

1.3. Место выполнения работ: д. Перемилово Шуйского района, ул. Восточная от дома №2 до дома № 12.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.10.2014 г.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 22.09.2014 №0133300005314000002-3, составляет 299814,2 (двести девяноста девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена контракта, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта, формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (не облагается), стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ, расходы на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхование и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по муниципальному контракту.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного п. 2.4.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата производится по факту выполненных работ в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет производится после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в течении 30 (тридцати) дней, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).

Авансирование не предусмотрено.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.7. Валютой платежа является российский рубль.

2.8. Обеспечение исполнения контракта 45614,52 рубля или информация, подтверждающая добросовестность Подрядчика в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае предоставления Поставщиком денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта возврат обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

исполнения в полном объеме обязательств, подлежащих обеспечению по контракту и поступления заказчику требования Поставщика о возврате обеспечения.
Возврат обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в требовании о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
2.9. В случае увеличения Заказчиком предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшения предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта, но не более чем на десять процентов цены контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Подрядчик обязан:**
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями выполнения контракта, сметной документацией, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующими в Российской Федерации, в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);
- Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам»;
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);
- Строительные нормы и правила СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 г. N 233;
- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221);
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);
- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по ремонту.
3.1.2. Применять при выполнении работ новые, ранее не использованные, материалы и оборудование, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (в случае, если обязательное требование о наличии документов, удостоверяющих качество таких материалов и оборудования установлено действующим законодательством РФ).
3.1.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
3.1.4. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
3.1.5. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком в семидневный срок.
3.1.6. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.
3.1.7. Предоставить Заказчику локальную смету на организацию и исполнение работ, перечисленных в п. 1.1 настоящего Контракта,в течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта.
3.1.8. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.
3.2.**Подрядчик имеет право:**
3.2.1.Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.

3.2.2. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. **Заказчик обязан:**

3.3.1. В сроки и в порядке, установленные настоящим контрактом, с участием Подрядчика проверить и осуществить приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2)

3.3.2. При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

3.3.3. Оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в пределах цены контракта.

3.4. **Заказчик имеет право:**

3.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего контракта;

3.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

3.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту.

3.4.4. Привлекать независимых экспертов к приемке работ для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным контрактом.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами;
-своевременное и безвозмездное устранение недостатков в случаях их обнаружения при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ, а также возмещение заказчику причиненных убытков.
- соблюдение требований к товару, используемому при выполнении работ (должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

4.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 1 (один) год с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

4.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.

4.3. После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.

4.4. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка осуществляется представителем Заказчика после выполнения этапов работ, предусмотренных контрактом. Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с условиями контракта и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанный Подрядчиком в 2-х экземплярах.

Заказчик не позднее 5 календарных дней после уведомления Подрядчика о готовности работ и представления акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), с участием подрядчика проверяет и принимает выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет

об этом подрядчику и составляет акт с перечнем выявленных недостатков, в котором отражается срок, в течение которого они должны быть устранены.
Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Заказчиком.
5.2.Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/произвести доработки и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.4. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.
5.5.Если иное не предусмотрено Контрактом, Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.7. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия выполненной Подрядчиком работы, что повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
5.8. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Сторонами.
5.9. При досрочном завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности всего объема работ по настоящему контракту и предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.
5.10. Заказчик в течение 2 рабочих дней, после получения от Подрядчика актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), проверяет соответствие объёма и качества выполненных работ требованиям контракта, по результатам проверки подписывает и направляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) либо мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием работ, не соответствующих условиям настоящего контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063 размер штрафа 7495,36 рубля, что составляет 2,5 % от цены контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 размер штрафа 29981,42 рубля, что составляет 10 % от цены контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. В случаях ненадлежащего качества товара, работ, услуг, несоответствия товара, работ, услуг требованиям настоящего Контракта Поставщик обязан безвозмездно устранить данные недостатки в срок, определенный в соответствии с п. 5.4 настоящего Контракта

6.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

7.3.Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Стороны вправе по соглашению сторон изменить подсудность споров по контракту посредством включения в текст контракта третейской оговорки в период действия контракта, либо в момент его заключения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками, либо с существенными нарушениями условий муниципального контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Администрация Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области Адрес: 155923 Ивановская область, Шуйский район, деревня Перемилово, улица Восточная, дом 1-1 ОКТМО 24633456 Банковские реквизиты: ИНН 3725006830 КПП 372501001 Банк Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 Р/с 40204810200000000094 (л/счет03333008700) Телефон (49351) 3-46-89	Общество с ограниченной ответственностью ИвСтройМеханизация ИНН 3702712460 ОГРН 1133702026952 КПП 370201001 Юридический адрес: 153027, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Павла Большевиковаул, 27 офис 29 Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, 37 Ивановская область, Иваново, Зверева ул, 7/2, Квартира (офис) 3 Р/счет: 40702810800000001919 Кор./счет: 30101810600000000707 БИК: 042406707 Банк: АКБ "АКЦИЯ" ОАО, ИВАНОВО, УЛ.ТАШКЕНТСКАЯ,14 ОКАТО: 24401000000

Подпись Заказчика

_____/Адамова С.С./

М.П.

Подпись Подрядчика

_____/Седов А.В./

М.П.

Приложение № 1
к муниципальному контракту №___

Техническое задание

«Выполнение работ по текущий ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования в д. Перемилово Шуйского района, ул. Восточная от дома №2 до дома № 12»

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц
3	4	5
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,90
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, h=10 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,90
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	103,40
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, h=10 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,90
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м3	103,40
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, h=5 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,45
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	56,70
Планировка существующей обочины автогрейдером.	1 км	0,60
Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,60
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	75,60

Работы по ремонту дорог должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, качественно (в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, требованиями ГОСТ, СНиП) с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, а именно:

- Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последними изменениями);

- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последними изменениями);
- Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. N 211 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам";
- Строительных норм и правил СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" (утв. постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 г. N 233);
- Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221);
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);
- и иных норм действующего законодательства, регулирующего порядок и требования к производству работ по ремонту автомобильных дорог.

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдение вышеуказанных правил.

При уменьшении в ходе проведения электронного аукциона начальной максимальной цены контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику измененную, с учетом снижения, локальную смету.

Подпись Заказчика	Подпись Подрядчика
_____/Адамова С.С./	_____/Седов А.В./
М.П.	М.П.